

**DETERMINAZIONE N. 413 DEL 7 DICEMBRE 2022**

**CUP: E13J21000310005 - CIG: 9509111EA0**

**OGGETTO: Opere di miglioramento dei servizi igienici e realizzazione nuovo servizio per disabili**

**Aggiudicazione definitiva**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO**

- RICHIAMATA** la Determinazione DG n. 328 del 07-10-2022 il Consorzio ha, tra le altre cose, approvato il Progetto Esecutivo dell'Intervento oggetto del presente Verbale e indetto una Gara di Appalto da pubblicarsi nel portale "acquisti telematici" del Consorzio, mediante "affidamento diretto" ai sensi delle temporanee modifiche dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, con la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, con importo determinato mediante ribasso d'asta sull'importo complessivo a base d'asta pari ad **€ 42.235,93**, oltre € 1.267,08 per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre l'IVA di legge;
- RICHIAMATA** la medesima Determinazione DG n. 328 del 07-10-2022 con la quale veniva altresì dato mandato al sottoscritto RUP per la valutazione delle offerte;
- DATO ATTO** che la Procedura di cui sopra andava deserta come da Verbale redatto in data 23/11/2022 dal sottoscritto RUP e pubblicato nel portale per gli acquisti telematici del Consorzio in pari data;
- DATO ATTO** altresì che, ricorrendone i presupposti normativi, in data 24-11-2022, Prot. 3282, è stata inviata la richiesta di preventivo per le "opere di miglioramento dei servizi igienici e realizzazione nuovo servizio per disabili - CUP: E13J21000310005 - CIG: 9509111EA0" alla Ditta Frau Costruzioni S.r.l. - Via P. Barilla n. 4 Zona P.I.P, 09098, Terralba- C.F. e P.I. n. 01151360953;
- PRESO ATTO** che entro il termine previsto (07/12/2022) il suddetto operatore economico ha presentato la propria offerta;
- PRESO ATTO** che il sottoscritto RUP della procedura, all'uopo delegato con la richiamata Determinazione DG n. 328-2022, ha redatto il proprio Verbale in data 07/12/2022, conservato agli atti dell'Ente e pubblicato in copia nella piattaforma web del Consorzio *ciporistano.acquistitelematici.it*;
- PRESO ATTO** che il sottoscritto RUP, al termine del proprio lavoro così come risulta dal richiamato Verbale n. 1 in data 07/12/2022, ha proposto l'aggiudicazione definitiva dei Lavori per le **OPERE DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI E REALIZZAZIONE NUOVO SERVIZIO PER DISABILI - CUP: E13J21000310005 - CIG: 9509111EA0**", all'OE: **FRAU COSTRUZIONI SRL - Via P. Barilla n. 4 Zona P.I.P, 09098, Terralba- C.F. e P.I. n. 01151360953** che ha presentato un'offerta economica come esplicitata nel richiamato Verbale e che determina un



importo di aggiudicazione di complessivi **Euro 42.024,75**, oltre agli Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **Euro 1.267,08**, che determina un **importo contrattuale** pari ad **Euro 43.291,83**;

VISTO

il "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" approvato con Deliberazione dell'Assemblea Generale del Consorzio n. 2 del 23-01-2017 e modificato con Deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7 del 13/05/2022 e, nello specifico, gli artt. 13, comma 2 e 20, comma 6;

#### DETERMINA

- **Di prendere atto ed approvare espressamente ed integralmente** i contenuti del Verbale n. 1 del RUP del 07/12/2022 e, conseguentemente, i risultati della Procedura di gara avente ad oggetto le **OPERE DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI E REALIZZAZIONE NUOVO SERVIZIO PER DISABILI - CUP: E13J21000310005 - CIG: 9509111EA0**.
- **Di aggiudicare**, in via definitiva, l'appalto dei Lavori per la realizzazione delle **OPERE DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI E REALIZZAZIONE NUOVO SERVIZIO PER DISABILI - CUP: E13J21000310005 - CIG: 9509111EA0**, all'Operatore Economico **FRAU COSTRUZIONI SRL - Via P. Barilla n. 4 Zona P.I.P, 09098, Terralba- C.F. e P.I. n. 01151360953**, che ha presentato un'offerta economica come esplicitata nel richiamato Verbale e che determina un importo di aggiudicazione di complessivi **Euro 42.024,75**, oltre agli Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **Euro 1.267,08**, che determina un **importo contrattuale** pari ad **Euro 43.291,83**.
- **Di dare atto** che il Direttore Generale dell'Ente, ai sensi di quanto disposto con Determinazione DG. n. 328/2022 e ad espletamento favorevole di tutte le inerenti pratiche amministrative, procederà alla sottoscrizione del relativo Contratto di Appalto/Conferma d'ordine con la suddetta Società aggiudicataria - **FRAU COSTRUZIONI SRL - Via P. Barilla n. 4 Zona P.I.P, 09098, Terralba- C.F. e P.I. n. 01151360953**;
- Di confermare che la relativa spesa farà capo al Capitolo 02.11.07 del Preventivo Economico e Finanziario dell'esercizio in corso che presenta la relativa disponibilità.

VISTO

IL DIRETTORE GENERALE

AC

(Dott. Marcello Siddu)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO  
INFRASTRUTTURE CONSORTILI E TERRITORIO  
CON FUNZIONI DI RUP

(Dott. Ing. Agostino Pruneddu)