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(Esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dell’articolo 24 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 21 settembre 1973, n° 601) 

Contratto scritto in forma elettronica nel rispetto dell’art. 32, comma 14 del d.lgs 

50/2016 tra il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese - con sede legale in 

Oristano e sede amministrativa in Santa Giusta (OR) - Via G. Marongiu - Porto 

Industriale di Oristano - e l’Impresa “……………………………..”. con sede in …………………. 

(………), Via ……………………………. n° ………. - (Codice Fiscale ………………………………………….) 

- per l’appalto relativo all’intervento denominato “APQ 14 - Nuovo acquedotto 

potabile a servizio dell’Agglomerato Industriale di Oristano. Intervento di 

completamento – 2° Stralcio di Completamento - 2° Intervento di potenziamento 

adduzione idropotabile a servizio degli insediamenti industriali ubicati in aree 

dell’Agglomerato Industriale” - CIG: 9685399419; CUP: E16H13000030002.  

L’anno 2023, il giorno …….. del mese di ………………………… (…./…./……………….), 

attraverso il portale per la gestione dei Contratti informatici del CIPOR, ognuno presso 

la propria sede, 

TRA 

- 1) - «Consorzio Industriale Provinciale Oristanese» - Ente Pubblico Economico, con 

sede legale in Oristano e sede amministrativa in Santa Giusta, Via G. Marongiu - Porto 

Industriale di Oristano -, in appresso più brevemente denominato «Consorzio» o 

«Ente», (codice fiscale 80003430958), (Partita IVA 00087530952), nella persona del 

Direttore Generale, Dott. Marcello Siddu, nato a Oristano il 13 gennaio 1964, 

domiciliato per la carica ove sopra, tale nominato con Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n° 118 dell’8 ottobre 2008, di seguito indicato come «Consorzio»,  

autorizzato e delegato con la Provvedimento  n° 263 del 19/07/2021; 

E 
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- 2) - l’Impresa  “……………………………..”. con sede in …………………. (………), Via 

……………………………. n° ………. - (Codice Fiscale ………………………………………….), iscritta al 

n° …………………………………….  del Registro delle Imprese di …………….., in appresso più 

brevemente denominata anche «Impresa» o «Impresa appaltatrice» (Codice Fiscale 

………………………………… e Partita IVA ……………………………………..), nella persona del Legale 

Rappresentante, Sig. ……………………………………., nato a ………………………………il 

…./…./19…., domiciliato per la carica ove sopra. 

Premesso che: 

il «Consorzio», con Determinazione del Direttore Generale n° 113  del __/__/2023, ha 

disposto di approvare il Progetto Esecutivo dei Lavori, redatto dall’Ufficio Tecnico del 

Consorzio, denominato “APQ 14 - Nuovo acquedotto potabile a servizio 

dell’Agglomerato Industriale di Oristano. 2° Intervento di completamento – 2° 

Intervento di potenziamento adduzione idropotabile a servizio degli insediamenti 

industriale ubicati nelle aree dell’Agglomerato Industriale” – dell’importo 

complessivo di € 597.490,60 per lavori comprensivi di € 6.129,41 per Oneri per la 

Sicurezza non soggetti a ribasso d’Asta, oltre l’I.V.A. dovuta per Legge;  

con il medesimo Provvedimento n° ___/____, il «Consorzio» ha disposto di: 

✓ formalizzare gli Incarichi Tecnico-Professionali di: Responsabile Unico del 

Procedimento, Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza 

nelle fasi della Progettazione e della Esecuzione dell’“Intervento” sotto indicato e 

Responsabile dei Lavori, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, al Dott. Ing. 

Agostino Pruneddu e al Geom. Andrea Pala, rispettivamente Dirigente e 

Funzionario del Consorzio; 

✓ individuare la copertura finanziaria dell’Intervento in argomento nelle economie 

“definitivamente accertate”, così come rendicontate in premessa, della 
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Determinazione del Direttore del Servizio Politiche per l’Impresa dell’Assessorato 

dell’Industria n° 90 del 16/03/2007, con la quale era stato disposto un 

Finanziamento a favore del Consorzio di € 3.460.261,00 per la realizzazione del 

“Nuovo Acquedotto Potabile a servizio dell’Agglomerato Industriale di Oristano”, 

così come da autorizzazione all’utilizzo di dette economie dell’Assessorato 

dell’Industria della RAS con nota Prot. n. 29547 del 02/08/2018; 

✓ indire una Gara di Appalto, mediante procedura negoziata, con il criterio del prezzo 

più basso, ai sensi delle temporanee modifiche all’art. 36 del D.LGS 50/2016 con la 

disciplina sostitutiva di cui all’art. 1, comma 2 lettera b) della Legge 11/09/2020, n. 

120, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, con il criterio del prezzo 

più basso determinato mediante ribasso sull’importo complessivo dei lavori a base 

di gara, pari ad € 597.490,60 per lavori, comprensivi di € 6.129,41 per Oneri per la 

Sicurezza non soggetti a ribasso d’Asta, oltre l’I.V.A. dovuta per Legge;  

procedendo, ai sensi dell’art. dell’art. 97, comma 2 del suddetto decreto, 

all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 

del medesimo decreto; 

✓ di approvare lo “Schema” di Lettera di Invito, così come predisposto dal Servizio 

Amministrativo dell’Ente, da inviare tramite il portale del mercato elettronico 

dell’Ente cinque Ditte operanti nel settore nella Provincia di Oristano, dando 

mandato all’apposita Commissione di Acquisto per la individuazione dell’“Offerta” 

più vantaggiosa per l’Ente e per la aggiudicazione provvisoria; 

✓ di autorizzare il Direttore, ad espletamento favorevole di tutte le inerenti pratiche 

amministrative, alla sottoscrizione del relativo Contratto; 

✓ confermare gli Incarichi Tecnico-Professionali di: Progettazione, Direzione dei 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2021_0108_ex_DL_77.pdf
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Lavori, Responsabile della Sicurezza nelle fasi della Progettazione e della 

Esecuzione dell’Appalto oggetto del presente Atto e Responsabile del 

Procedimento, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, al Dott. Ing. Agostino 

Pruneddu. 

✓ la Commissione di Gara, all’uopo nominata con Determinazione del Direttore 

Generale n°  ___ del __/__/20__, ha verificato le offerte trasmesse dalle Imprese 

partecipanti alla procedura di gara e redatto una apposita graduatoria provvisoria, 

nella quale è risultata provvisoriamente aggiudicataria l’Impresa  

“……………………………..”. con sede in …………………. (………), Via ……………………………. n° 

………. - Codice Fiscale …………………………………………. ha offerto un ribasso pari al 

….,….% sull’importo dei Lavori a base di Appalto di €  597.490,60, di cui € 6.129,41  

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, determinando l’importo 

contrattuale netto di € ……………….,…. comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre 

l’I.V.A. dovuta per Legge; 

il «CONSORZIO», con Determinazione del Direttore Generale n° ___ del ___/__/2023, 

ha disposto di: 

✓ approvare espressamente ed integralmente i risultati della Gara di Appalto, per 

l’affidamento dell’“Intervento Infrastrutturale” denominato “APQ 14 - Nuovo 

acquedotto potabile a servizio dell’Agglomerato Industriale di Oristano. 2° 

Intervento di completamento – 2° Intervento di potenziamento adduzione 

idropotabile a servizio degli insediamenti industriale ubicati nelle aree 

dell’Agglomerato Industriale” – così come specificato nei Verbali della 

Commissione di Gara in data __/__/2023, conservati agli atti del Consorzio  alla 

Ditta “……………………………..”. con sede in …………………. (………), Via 

……………………………. n° ………. - Codice Fiscale …………………………………………., che 
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ha offerto un ribasso pari al ….,….% sull’importo dei Lavori a base di Appalto di 

€  597.490,60, di cui € 6.129,41  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

determinando l’importo contrattuale netto di € ……………….,…. comprensivo 

degli oneri della sicurezza, oltre l’I.V.A. dovuta per Legge; 

✓ delegare il Direttore, ad espletamento favorevole di tutte le inerenti pratiche 

amministrative, alla sottoscrizione del relativo Contratto di Appalto; 

l’Impresa aggiudicataria, avvalendosi dei benefici di cui all’art.93, comma 7 del D.Lgs. 

50/2016 ha costituito la cauzione definitiva dell’appalto, per un ammontare pari a       € 

…………………… - a fronte del ribasso del ….,….% -, ai sensi dell’art.103, comma 1, del 

D.Lgs.50/2016, mediante fidejussione prestata dalla “………………………………………..”, 

Sede Sociale e Direzione Generale Via ………………………., n. ………. Capitale Sociale            € 

……………………………., C.F. ……………………………………………. P. IVA n. 

……………………………………………., Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con 

provvedimento ISVAP n. ……………. del …./…./…….., iscrizione all’Albo delle imprese n 

…………………..; 

il suddetto Legale Rappresentante dell’Impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione 

del presente atto, conferma le dichiarazioni rese in sede di gara dando atto del 

permanere delle condizioni che consentono l’esecuzione dei lavori. 

Tutto ciò premesso, i predetti Signori comparenti, previa ratifica e conferma della 

narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, convengono e stipulano quanto in appresso: 

Articolo 1 

Il «Consorzio Industriale Provinciale Oristanese», in persona del Direttore Generale 

come sopra delegato, affida all’Impresa “……………………………..”. con sede in 

…………………. (………), Via ……………………………. n° ………. - Codice Fiscale 
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…………………………………………., per la quale accetta il predetto Rappresentante Legale, i 

Lavori previsti nell’Intervento denominato “APQ 14 - Nuovo acquedotto potabile a 

servizio dell’Agglomerato Industriale di Oristano. 2° Intervento di completamento – 

2° Intervento di potenziamento adduzione idropotabile a servizio degli insediamenti 

industriale ubicati nelle aree dell’Agglomerato Industriale”  

CIG: 9685399419; CUP: E16H13000030002 

L’Impresa con il presente Contratto legalmente e formalmente si obbliga di eseguire i 

predetti Lavori in conformità dei disegni ed elaborati tecnici che in numero di 30 

(trenta), debitamente firmati in formato digitale dai contraenti, si allegano al presente 

Contratto per farne parte integrante e sostanziale, rispettivamente sotto le lettere: 

“A”  Allegato A RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA; 

“B”  Allegato A1 RELAZIONE DIMENSIONAMENTO IMPIANTI ELETTRICI; 

“C”  Allegato A2  RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO; 

“D”  Allegato A3  DESCRIZIONE STAZIONE DI ADDOLCIMENTO - OSMOSI INVERSA; 

“E”  Allegato B ANALISI DEI PREZZI UNITARI; 

“F”  Allegato C ELENCO DEI PREZZI UNITARI; 

“G”  Allegato D COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

“H”  Allegato D1 STIMA INCIDENZA MANODOPERA; 

“I”  Allegato F CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

“L”  Allegato G STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA; 

“M”  Allegato H PIANO DELLA SICUREZZA E ALLEGATI; 

“N” Allegato I PATTO DI INTEGRITA’ 

“O” TAV. 1 COROGRAFIA INDIVIDUAZIONE AREE DI INTERVENTO 

“P” TAV. 2 PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE INTERVENTO E PROFILO LONGITUDINALE 

“Q” TAV. 3  PLANIMETRIA AREA PARTITORE 
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“R” TAV. 3a DETTAGLIO POZZO “C” – STATO ATTUALE 

“S” TAV. 3b DETTAGLIO POZZO “C” – OPERE IN PROGETTO 

“T” TAV. 4  ADEGUAMENTO NODO “A-5-6” 

“U” TAV. 5  PLANIMETRIA STATO ATTUALE AREA SEBATOIO “S1” 

“V” TAV. 5a CAMERA DI MANOVRA – STATO ATTUALE 

“Z” TAV. 6  OPERE IN PROGETTO PLANIMETRIA AREA SERBATOIO “S1” 

“AA” TAV. 6a OPERE IN PROGETTO - CAMERA DI MANOVRA – OPERE EDILI 

“AB” TAV. 6b OPERE IN PROGETTO - CAMERA DI MANOVRA – FONDAZIONI TETTOIA 

“AC” TAV. 6c OPERE IN PROGETTO - CAMERA DI MANOVRA – SCHEMA IDRAULICO 

“AD” TAV. 6c OPERE IN PROGETTO - CAMERA DI MANOVRA –SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO 

“AF” TAV. 7  OPERE IN PROGETTO – POZZETTI RETE IDRICA 

“AG” TAV. 8  OPERE IN PROGETTO – CISTERNA PREFABBRICATA IN C.A.V. DA 12.000 LITRI 

“AH” TAV. 9  OPERE IN PROGETTO – NICCHIA UTENZA ENEL Sc. VARIE 

“AI” TAV. 10 PARTICOLARI COSTRUTTIVI – CANCELLO SCORREVOLE – RECINZIONE 

“AL” TAV. 11 SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI E DI TELECONTROLLO 

Fanno parte integrante del presente Contratto, pur non essendo materialmente 

allegati e purché le norme in essi contenute non risultino derogate o modificate da 

quelle del Capitolato Speciale e dalle clausole del presente Contratto: 

- La Legge 11 settembre 2020, n. 120 di Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) ( .U. n. 228 del 

14 settembre 2020); 

- Gli articoli ancora in vigore del DPR 5 Ottobre 2010, n. 207; 

- Gli articoli ancora in vigore del Capitolato Generale d’Appalto (DPR 145/2000); 

- Le norme UNI e tutte le altre norme e normalizzazioni richiamate nel Capitolato; 
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- il Piano Operativo di Sicurezza di cui al D.Lvo n° 81/2008 e successive modifiche 

ed integrazioni, presentato dall’Impresa nei termini di legge; 

- Il D.Lvo n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Le polizze di garanzia previste per Legge, presentate nei termini dall’impresa 

appaltante; 

- Il Bando di Gara Prot. n. 979 in data 11/11/2016 ed i relativi allegati; 

- il Verbale della Commissione di Gara n. 1 in DATA 30/11/2016, conservato agli Atti 

del «CONSORZIO»; 

- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità Consortile in vigore; 

Il presente Contratto viene stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 3, lettera ddddd) del 

D.Lgs.50/2016. 

Articolo 2 

L’ammontare dell’appalto resta stabilito in € ………………….,…. al netto del ribasso del 

….,….%, di cui € 6.129,41   per oneri relativi al Piano di Sicurezza, non soggetti a ribasso. 

L’Impresa avrà diritto all’emissione di Stati di avanzamento in corso d’opera ogni 

qualvolta il suo credito - al netto del ribasso contrattuale, delle prescritte ritenute e 

degli eventuali crediti dell’Amministrazione - raggiunga l’importo pari al 25,00% 

dell’Importo contrattuale. Inoltre, ai sensi dell’art. 2.17. del Capitolato Speciale di 

Appalto e con modalità, tempistiche e quantificazioni ivi stabilite è prevista la 

corresponsione all’Impresa dell’anticipazione pari al __ per cento sull’importo 

contrattuale, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice.  

Resta stabilito che:  

-  i titoli di spesa per i pagamenti all’appaltatore verranno emessi sul cassiere 

Consorziale pro-tempore “Banco di Sardegna” - filiale di Oristano, o sull’Istituto che 

al momento rivestirà tale qualifica; 
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-  gli avvisi di avvenuta emissione dei detti titoli di spesa verranno inviati al seguente 

recapito postale:  

-  i pagamenti dovranno effettuarsi mediante emissione di ordinativi intestati 

all’Impresa “……………………………..”. con sede in …………………. (………), Via 

……………………………. n° ………. - Codice Fiscale ………………………………………….- e resi 

esigibili con quietanza del legale rappresentante o di eventuali procuratori speciali. 

Articolo 3 

a) L’Impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

b) L’Impresa aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di 

Oristano della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopracitata “……………………………..”. 

con sede in …………………. (………), Via ……………………………. n° ………. - Codice Fiscale 

………………………………………….indica il proprio conto dedicato al versamento: IBAN: 

……………………………………….., intestato alla Ditta “……………………………” con le seguenti 

persone autorizzate ad operarvi: 

…………………………………….., nato a …………………..il …./…./……., C.F. ……………………………….; 

…………………………………….., nato a …………………..il …./…./……., C.F. ………………………………. 

Articolo 4 

Il tempo utile per dare ultimati i Lavori, giusto quanto stabilito dal Capitolato Speciale 

d’Appalto, resta stabilito in 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del Verbale di Consegna. 

In relazione alle penali pecuniarie per i ritardi si richiama espressamente li Capitolato 
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Speciale di Appalto allegato al presente Atto per farne parte integrante e sostanziale.  

Articolo 5 

L’Impresa appaltatrice si dichiara a conoscenza di tutte le norme che regolano i Lavori 

ad essa aggiudicati e conferma di aver preso visione dei disegni e del Capitolato 

Speciale d’Appalto e di tutti gli altri elaborati di progetto e documenti contrattuali, ivi 

compresi quelli allegati all’offerta presentata dall’Impresa medesima, i quali non 

risultano appalesare errori tali da inficiare gli stessi lavori sulla base dell’offerta 

formulata, dando atto che il medesimo progetto ha valore di progetto esecutivo ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia e che, pertanto, è sufficiente ai fini della 

definizione dei dettagli costruttivi (progetto di cantiere) e della determinazione del 

costo dell’Appalto. 

Dichiara, inoltre, di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i Lavori e di avere 

preso conoscenza delle condizioni locali e di quelle generali e particolari che possono 

avere influito sulla determinazione dei prezzi, nonché sulle condizioni contrattuali che 

possono influire sulla esecuzione dei Lavori e di avere giudicato i prezzi medesimi nel 

loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 

Dichiara, altresì, che il ribasso offerto è stato effettuato tenendo conto anche degli 

oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, degli obblighi relativi alle disposizioni 

in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 

eseguita la fornitura, ai sensi delle disposizioni in materia. 

L’Impresa appaltatrice si obbliga durante i Lavori al rispetto di tutte le norme 

antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza nei cantieri, ai 

sensi del Decreto Legislativo n° 81/2008 e successive modificazioni, nel rispetto del 

Piano Operativo per la Sicurezza. 

Conferma, inoltre, di possedere le attrezzature necessarie per l’esecuzione dei Lavori 
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in appalto e si impegna di chiedere, a sua cura e spese, alle competenti Autorità, gli 

eventuali possibili permessi necessari alla esecuzione degli stessi e di assumere la 

responsabilità dei danni derivanti dalla eventuale revoca, per sua colpa, di tali 

permessi. 

Articolo 6 

In conformità alle prescrizioni del Bando di Gara, le parti prendono atto che: 

a) sarà ammessa la revisione dei prezzi contrattuali nei casi e secondo le modalità di 

cui all’art. 2.26 del Capitolato Speciale d’Appalto ovvero le relative normative che 

dovessero subentrare in quanto applicabili; 

b) la definizione di eventuali controversie relative al presente appalto è attribuita al 

Giudice Ordinario. É esclusa la competenza arbitrale; 

c) in caso di morte, fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento 

dell’originario appaltatore, il «Consorzio» si riserva la facoltà di cui all’articolo 110 

del D.Lgs.50/2016. 

Articolo 7 

Premesso che il Consorzio ha adottato un sistema di gestione integrato che, per la 

parte relativa alla qualità del proprio prodotto/servizio, fa riferimento alla norma UNI 

EN ISO 9001, l’Impresa assume i seguenti impegni: 

A. Gestione dei documenti: il Consorzio consegna all’Impresa, in maniera controllata, 

i documenti necessari allo svolgimento dei suoi servizi. L’Impresa si impegna ad 

utilizzare solo documenti consegnatigli dal Consorzio, effettuare l’eventuale 

distribuzione di copie dei documenti ricevuti in maniera controllata, restituire o 

identificare in maniera adeguata (con scritta ´´ANNULLATO´´ - ´´SUPERATO´´ o 

simili) il documento superato da eventuali aggiornamenti ricevuti. 

B. Manutenzione mezzi: l’Impresa deve dare evidenza della corretta gestione dei 
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propri mezzi (attrezzature, macchinari, mezzi di produzione e di trasporto) 

attraverso la produzione e la consegna al Consorzio di: 

− piano delle manutenzioni ordinarie dei propri mezzi utilizzati in cantiere; 

− scheda di ciascun mezzo, riportante la registrazione degli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria e dei collaudi/revisioni effettuate. 

C. Gestione delle non conformità: il Consorzio applica una apposita procedura per la 

gestione e la rilevazione delle Non Conformità (NC) che possono emergere durante 

i processi produttivi. Relativamente al contratto, quindi, nel momento in cui siano 

rilevate delle NC, sia dal Consorzio che dall’Impresa, sarà onere di quest’ultima 

indicare gli interventi da attuare per correggere le anomalie riscontrate. In caso di 

valutazione positiva da parte del Consorzio del trattamento proposto, l’Impresa 

deve dare immediato riscontro operativo. Nel caso l’Impresa non dia riscontro, il 

Consorzio farà diffida scritta ad adempiere entro un termine temporale definito. 

Nel caso in cui il termine assegnato trascorra senza che l’Impresa abbia 

ottemperato, il Consorzio potrà: 

− intervenire in prima persona o a mezzo di altro soggetto addebitando 

all’Impresa i relativi costi e danni; 

− risolvere il contratto in danno proseguendo le attività in prima persona o a 

mezzo di altro soggetto, addebitando all’Impresa tutti i maggiori costi e danni 

conseguenti. 

D. Audit di sistema: l’Impresa si obbliga a sottoporsi a periodiche attività di controllo 

e/o audit da parte di personale qualificato del Consorzio, al fine di valutare 

l’applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo. Le medesime attività di 

controllo e/o audit possono essere condotte anche da parte di personale dell’Ente 

di Certificazione del Consorzio. In entrambi i casi, l’Impresa dovrà consentire il 
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libero accesso al personale e mezzi del Consorzio e del suo Ente di Certificazione, 

ed a fornire tutta l´assistenza qualificata necessaria e copia della documentazione 

richiesta. 

Articolo 8 

L’Impresa è a conoscenza che il Consorzio ha adottato un sistema di gestione 

ambientale conforme alla ISO 14001. L’Impresa si impegna, nei limiti delle attività che 

saranno svolte nell’ambito del contratto, a rispettare le leggi relative all’ambiente 

applicabili ed i contenuti del sistema gestionale del Consorzio, riducendo i propri 

impatti ambientali significativi con particolare attenzione, oltre a quelli richiamati nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e nell’Elenco Prezzi allegati, ai seguenti tipi di impatto 

ambientale: 

A. Rumore e vibrazioni: l’Impresa si impegna ad utilizzare mezzi ed attrezzature 

tecnologicamente avanzati e/o con livelli di rumorosità e vibrazioni minori tra 

quelle disponibili nel proprio parco mezzi, nonché attuare una sistematica e 

corretta manutenzione dei motori e dei silenziatori dei mezzi.  

B. Emissioni gassose di scarico: l’Impresa si impegna ad utilizzare mezzi ed 

attrezzature tecnologicamente avanzati e/o con livelli di emissioni di scarico minore 

tra quelle disponibili nel proprio parco mezzi, nonché mezzi che abbiano effettuato 

le prove sulle emissioni di fumi e che rientrino nei parametri di legge. 

C. Emissioni di polvere: l’Impresa si impegna a bagnare, se necessario, le aree di 

lavoro onde evitare la formazione di polvere dannosa per l´ambiente circostante. 

D. Emissioni luminose: l’Impresa si impegna a limitare, per quanto possibile con 

riferimento alla necessità di effettuare le lavorazioni in sicurezza, l’inquinamento 

luminoso per l’ambiente circostante le aree di lavoro, posizionando le fonti di 

illuminazione in modo che diffondano luce solo dove necessario (aree di lavoro e di 
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passaggio). 

E. Traffico e pulizia strade: l’Impresa si impegna ad utilizzare gli accorgimenti 

necessari per pulire i mezzi utilizzati nel loro transito su strade pubbliche, 

assicurando la pulizia di queste ultime laddove venissero interessate da residui 

provenienti dai propri mezzi. 

F. Rifiuti: l’Impresa si impegna a separare e raccogliere sistematicamente i rifiuti 

prodotti dalle proprie attività avviandoli al recupero, dove possibile, o a discarica 

autorizzata. 

G. Perdite di oli e sversamenti in genere: l’Impresa si impegna a fornire al Consorzio 

e tenere a disposizione le schede di sicurezza degli eventuali prodotti chimici 

utilizzati, compresi quelli petroliferi (gasolio, oli ecc.) e segnalare immediatamente 

eventuali perdite, provvedendo all’immediato intervento di assorbimento e pulizia. 

Articolo 9 

A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto, l’Impresa aggiudicataria 

“……………………………..”. con sede in …………………. (………), Via ……………………………. n° 

………. - (Codice Fiscale ………………………………………….), ha costituito la cauzione definitiva 

mediante polizza fideiussoria n° ………………………….. del …./…./………, prestata dalla 

Agenzia con sede in ………………… della Società “……………………………………….”, con Sede 

Sociale e Direzione Generale in Via …………………………….. n. ……., Capitale Sociale 

€……………………………..,….., C.F. …………………………………………. e P.IVA n. 

…………………………………………., Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con 

provvedimento ISVAP n. …………………. del …./…./………, iscrizione all’Albo delle imprese 

n ………………………- fino alla concorrenza di € …………………..,………., a fronte del ribasso 

offerto del ….,….%, ai sensi dell’art.103, comma 1, del D.Lgs.50/2016 ed avvalendosi 

dei benefici di cui all’art. 93, comma 7, del medesimo D.Lgs. 50/2016. 



 

pag. 15 di pagg. 16 

 

L’Impresa si obbliga di tenere indenne e sollevato il Consorzio Industriale Provinciale 

Oristanese da qualsiasi azione o molestia da terzi, in dipendenza dell’appalto e relativa 

esecuzione. 

Articolo 10 

L’Impresa dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo 

domicilio speciale in Santa Giusta (OR), presso la sede del «Consorzio» appaltante. 

Articolo 11 

A seguito degli impegni assunti dall’Impresa “……………………………..”. con sede in 

…………………. (………), Via ……………………………. n° ………., il Direttore Dott. Marcello Siddu, 

in nome e per conto del «Consorzio Industriale Provinciale Oristanese» - Ente Pubblico 

Economico, con sede Legale in Oristano, e sede amministrativa in Santa Giusta (OR), 

che rappresenta, 

AFFIDA 

alla predetta Impresa l’esecuzione dei Lavori di che trattasi, accetta quale fidejussore 

la “……………………………………….”, con Sede Sociale e Direzione Generale in Via 

…………………………….. n. ……. , e si obbliga per il «Consorzio» stesso di far pagare 

l’ammontare dei Lavori medesimi nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Speciale 

d’Appalto e nel presente Contratto. Resta inteso che per ogni controversia di qualsiasi 

natura derivante dall’interpretazione e dalla esecuzione del presente contratto è 

competente il Foro di Oristano. 

Articolo 12 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto vengono poste a carico 

dell’Impresa aggiudicataria. 

Articolo 13 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, si dà atto che in sede di offerta 
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l’Impresa “……………………………..”. con sede in …………………. (………), Via 

……………………………. n° ………. ha espressamente dichiarato l’intenzione di affidare in 

subappalto o in regime di cottimo alcune lavorazioni di seguito riportate: 

-  

-  

Articolo 14 

Il presente Contratto è soggetto all’Imposta sul Valore Aggiunto.  

Il presente atto è esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dell’articolo 24 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 601. 

 per il Consorzio Industriale per l’Impresa  

 Provinciale Oristanese …………………………….. 

 il Direttore Il Legale rappresentante  

 (Dott. Marcello Siddu) (Sig. ………………………………..) 

 firmato digitalmente firmato digitalmente 


