

DETERMINAZIONE DS N.237 DEL 08/06/2023

CUP: E16H13000030002 – CIG: 9685399419

OGGETTO: Infrastrutture Consortili

APQ 14 - Nuovo Acquedotto Potabile a servizio dell'Agglomerato Industriale di Oristano. Intervento di completamento – 2° stralcio di completamento.

2° Intervento di potenziamento adduzione idropotabile a servizio degli insediamenti industriali ubicati in aree dell'Agglomerato Industriale.

Codici Appalto: CUP: E16H13000030002 – CIG: 9685399419

Aggiudicazione definitiva.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE CONSORTILI E TERRITORIO
CON FUNZIONI DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 20/03/2023 con la quale il Consorzio ha disposto:

- di adottare il Progetto Esecutivo dei lavori per la realizzazione dell'Intervento denominato "APQ 14 - Nuovo acquedotto potabile a servizio dell'Agglomerato Industriale di Oristano. Intervento di completamento – 2° Stralcio di Completamento - 2° Intervento di potenziamento adduzione idropotabile a servizio degli insediamenti industriali ubicati in aree dell'Agglomerato Industriale", dell'importo complessivo di € 841.061,19 oltre l'I.V.A. dovuta per Legge, ai soli fini dell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e verifica progettuale ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016;

- di dare mandato agli Uffici del Consorzio per l'espletamento della procedura necessarie all'ottenimento di tutti gli assensi, nulla asta ed autorizzazioni finalizzati alla realizzazione delle opere;

- di dare mandato alla Direzione all'approvazione del progetto a seguito dell'ottenimento dei suddetti assensi, nulla asta ed autorizzazioni, nonché all'approvazione dei livelli successivi di progettazione;

- di delegare il Direttore Generale per la sottoscrizione del relativo Contratto di Appalto, ai sensi di quanto previsto nel vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

VISTO il Progetto Esecutivo dell'Intervento denominato "APQ 14 - Nuovo acquedotto potabile a servizio dell'Agglomerato Industriale di Oristano. Intervento di Completamento – 2° Stralcio di Completamento - 2° Intervento di potenziamento adduzione idropotabile a servizio degli insediamenti industriali ubicati in Aree dell'Agglomerato Industriale" dell'importo complessivo di € 841.061,19, di cui € 597.490,60 per Lavori, comprensivi di € 6.129,41 per Oneri relativi al Piano di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e IVA dovuta per Legge;



ENTE PUBBLICO
(Legge Regionale n° 10/2008)
SEDE LEGALE
09170 Oristano - Via Carducci n. 21
UFFICI AMMINISTRATIVI
09096 Santa Giusta
Via Marongiu snc - Porto Industriale
CONTATTI
Tel.: 0783 35461
info@ciporistano.it
protocollo@pec.ciporistano.it
www.ciporistano.it
PARTITA IVA 00087530952
CODICE FISCALE 80003430958



**CONSORZIO INDUSTRIALE
PROVINCIALE ORISTANESE**

- RICHIAMATA** la Relazione, redatta in data 28/03/2023 dal sottoscritto Responsabile del Procedimento, Dott. Ing. Agostino Pruneddu, con la quale riferisce:
- che l'Ufficio Tecnico del Consorzio, su mandato della Direzione, ravvisata la necessità di proseguire in tempi rapidi con gli interventi di *"potenziamento dell'approvvigionamento idrico nel Corpo Centrale"*, nell'ambito delle opere comprese nell'*Intervento di Completamento* di cui in epigrafe, ha predisposto un Progetto Esecutivo **secondo stralcio esecutivo** inerente il **potenziamento dell'adduzione idropotabile degli insediamenti dell'Agglomerato Industriale** mediante l'impiego delle Economie sopra specificate prevedendo i seguenti interventi:
 - a) Attivazione pozzo "C" – per garantire l'alimentazione diretta al serbatoio "S2" sito nel Corpo Centrale senza incidere sull'alimentazione del Corpo Nord.
 - b) Collegamento Pozzo "C" Serbatoio Pensile "S1". Con la realizzazione di tale collegamento si completerà il rifacimento della condotta di collegamento fra il Corpo Nord ed il Corpo centrale nel tratto insistente nel Corpo Nord.
 - c) Impianto di addolcimento acque ad osmosi inversa, ottimizzazione ed implementazione rete di distribuzione. Si prevedono inoltre interventi di ottimizzazione del sistema di gestione telecontrollata della rete di distribuzione ed opere edili di completamento.
- CONSIDERATO** che il sottoscritto Responsabile del Procedimento, con la richiamata Relazione, ha dichiarato "Valido il Progetto Esecutivo denominato *"APQ 14 – Nuovo acquedotto potabile a servizio dell'Agglomerato Industriale di Oristano. Intervento di Completamento – 2° Stralcio di Completamento – 2° Intervento di potenziamento adduzione idropotabile a servizio degli insediamenti industriali ubicati in Aree dell'Agglomerato Industriale"*, dell'importo complessivo di € 841.061,19, di cui € 597.490,60 per Lavori, comprensivi di € 6.129,41 per Oneri relativi al Piano di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 243.570,59,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre a l'IVA di Legge, e ha espresso Parere Favorevole affinché venisse approvato in via definitiva dal Direttore dell'Ente;
- PRESO ATTO** che il sottoscritto Responsabile del Procedimento, con la medesima Relazione, ha proposto di indire una Gara di Appalto da pubblicarsi nel portale "acquisti telematici" del Consorzio, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi delle temporanee modifiche dell'art. 36 con la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo complessivo dei lavori a base di gara, pari ad € 591.361,19, oltre l'I.V.A. dovuta per Legge, oltre gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 6.129,41 non sottoposti a ribasso; procedendo, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della medesima Legge 120/2020, all'esclusione automatica delle offerte che presentassero una

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2bis e 2ter del D.Lgs 50/2016, nel caso di offerte ammesse pari o superiori a 5, invitando alla procedura tutti gli Operatori Economici iscritti all'Albo Fornitori del Consorzio nella Categoria SOA OG6 con classifica almeno pari alla II, con l'esclusione delle eventuali Imprese che hanno un contenzioso in corso con il Consorzio.

RICHIAMATA

la Determinazione del Direttore Generale n. 135 del 5 aprile 2023 con la quale il Consorzio ha disposto:

- ✓ di confermare gli Incarichi Tecnico-Professionali di: Responsabile Unico del Procedimento, Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza nelle fasi di Progettazione e di Esecuzione e Responsabile dei Lavori, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, al sottoscritto Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture Consortili e Territorio Dott. Ing. Agostino Pruneddu;
- ✓ di approvare il Progetto Esecutivo denominato "APQ 14 - Nuovo Acquedotto Potabile a servizio dell'Agglomerato Industriale di Oristano. Intervento di completamento – 2° stralcio di completamento. 2° Intervento di potenziamento adduzione idropotabile a servizio degli insediamenti industriali ubicati in aree dell'Agglomerato Industriale", dell'importo complessivo di € 841.061,76, di cui € 597.490,60 per Lavori, comprensivi di € 6.129,41 per Oneri relativi al Piano di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 243.570,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed IVA di legge;
- ✓ di indire una Gara per l'Appalto per l'esecuzione dei Lavori relativi all'Intervento denominato "APQ 14 - Nuovo Acquedotto Potabile a servizio dell'Agglomerato Industriale di Oristano. Intervento di completamento – 2° stralcio di completamento. 2° Intervento di potenziamento adduzione idropotabile a servizio degli insediamenti industriali ubicati in aree dell'Agglomerato Industriale" da pubblicarsi nel portale "acquisti telematici" del Consorzio, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi delle temporanee modifiche dell'art. 36 con la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo complessivo dei lavori a base di gara, pari ad € 597.490,60, oltre l'I.V.A. dovuta per Legge, comprensivi degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 6.129,41 non sottoposti a ribasso, procedendo, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della medesima Legge 120/2020, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2bis e 2ter del D.Lgs 50/2016, se le offerte ammesse sono pari o superiori a 5, invitando alla procedura tutti gli Operatori

Economici iscritti all'Albo Fornitori del Consorzio nella Categoria SOA OG6 con classifica almeno pari alla II, con l'esclusione delle eventuali Imprese che hanno un contenzioso in corso con il Consorzio.

- ✓ di approvare lo "Schema" di Lettera di invito ed i relativi allegati, così come predisposto dal Servizio Amministrativo, da inviare, mediante il portale "acquisti telematici" del Consorzio alle Ditte presenti nell'Albo Fornitori del Consorzio nella Categoria SOA di riferimento con le modalità sopra previste.
- ✓ di dare mandato alla Commissione di Acquisto, da individuarsi così come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente una volta acquisite le offerte, per disporre l'aggiudicazione provvisoria della procedura, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente.
- ✓ di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per disporre l'aggiudicazione definitiva con proprio provvedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 6, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente.
- ✓ di dare atto che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con Deliberazione n. 21 del 20/03/2023, aveva delegato il Direttore Generale per la sottoscrizione del relativo Contratto di Appalto, ai sensi di quanto previsto nel vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.
- ✓ di imputare la spesa relativa all'esecuzione dei lavori al capitolo 02.12.35 del Preventivo Economico Finanziario dell'esercizio in corso, che presenta la relativa disponibilità.

PRESO ATTO	che la procedura di gara è stata regolarmente pubblicata in data 3 maggio 2023 nel portale acquisti telematici del Consorzio e che la scadenza per la presentazione delle offerte era stabilita per il giorno 22/05/2023 alle ore 12:00;
PRESO ATTO	che entro il termine previsto (22/05/2023) hanno presentato la propria offerta n. 11 Operatori Economici, regolarmente registrati nel portale "acquisti telematici" del Consorzio;
RICHIAMATA	la Determinazione DG n. 207 del 22/05/2023, con la quale il Consorzio ha nominato la Commissione di Acquisto, così come individuata e proposta dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento con propria Relazione in data 14/02/2023, individuata ai sensi di quanto disposto con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 03/08/2017 che dà attuazione all'art. 29 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consorzio approvato con Deliberazione del Consiglio Generale n. 2 del 23/01/2017 e modificato con Deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7 del 13.05.2022;
PRESO ATTO	che la citata Commissione di Acquisto, all'uopo delegata con la richiamata Determinazione DG n. 207/2023, ha redatto il proprio Verbale in data 24/05/2023, conservato agli atti dell'Ente e pubblicato in copia nella piattaforma web del Consorzio ciporistano.acquistitelematici.it ;

PRESO ATTO

che la citata Commissione di Acquisto al termine del proprio lavoro, così come risulta dal richiamato Verbale n. 1 in data 24/05/2023, ha approvato la graduatoria così come determinatasi sulla piattaforma *ciporistano.acquistitelematici.it* del CIPOR e, conseguentemente, proposto l'aggiudicazione definitiva dei Lavori denominati *Infrastrutture Consortili APQ 14 - Nuovo Acquedotto Potabile a servizio dell'Agglomerato Industriale di Oristano. Intervento di completamento – 2° stralcio di completamento. 2° Intervento di potenziamento adduzione idropotabile a servizio degli insediamenti industriali ubicati in aree dell'Agglomerato Industriale*, all'OE **IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL** con sede in Via Bellini n. 9, 09060, Settimo San Pietro C.F. e P.I. n. 02509630923 che ha presentato un ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta di € 591.361,19 pari al 18.878%, determinando un'offerta economica pari a € 479.724,02, al netto di IVA, al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 6.129,41.

VISTO

il "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" approvato con Deliberazione dell'Assemblea Generale del Consorzio n. 2 del 23/01/2017, così come modificato con Deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7 del 13.05.2022;

DETERMINA

- **Di prendere atto ed approvare espressamente ed integralmente** i contenuti del **Verbale n. 1 della Commissione di Acquisto del 24/05/2023** e, conseguentemente, i risultati della Procedura di gara, mediante procedura negoziata, avente ad oggetto *"APQ 14 - Nuovo Acquedotto Potabile a servizio dell'Agglomerato Industriale di Oristano. Intervento di completamento – 2° stralcio di completamento. 2° Intervento di potenziamento adduzione idropotabile a servizio degli insediamenti industriali ubicati in aree dell'Agglomerato Industriale"*.
- **Di aggiudicare**, in via definitiva, l'appalto dei Lavori *"APQ 14 - Nuovo Acquedotto Potabile a servizio dell'Agglomerato Industriale di Oristano. Intervento di completamento – 2° stralcio di completamento. 2° Intervento di potenziamento adduzione idropotabile a servizio degli insediamenti industriali ubicati in aree dell'Agglomerato Industriale"* Codici Appalto: CUP: E16H13000030002 – CIG: 9685399419, all'OE **IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL** con sede in Via Bellini n. 9, 09060, Settimo San Pietro C.F. e P.I. n. 02509630923 che ha presentato un ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta di € 591.361,19 pari al 18.878%, determinando un importo contrattuale pari ad **€ 485.853,43**, al netto di IVA, comprensivo di **€ 6.129,41** relativo agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- **Di dare atto** che il Direttore Generale dell'Ente, ai sensi di quanto disposto con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 74 del 20/11/2020 e ad espletamento favorevole di tutte le inerenti pratiche amministrative, procederà alla sottoscrizione del relativo Contratto di Appalto/Conferma d'ordine con la suddetta impresa.
- di confermare che la spesa farà capo al Capitolo 02.12.35 del Preventivo Finanziario

dell'esercizio in corso, che presenta la relativa disponibilità.

VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
cg (Dott. *Marcello Siddu*)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
CON FUNZIONI DI RUP
(Dott. *Ing. Agostino Pruneddu*)